
N°  Prix Désignation des ouvrages U Quantités P.U. Total  H.T.

A PRÉPARATION DE CHANTIER

I - TRAVAUX PRÉPARATOIRES

A1 Installation de chantier pour la durée totale des travaux

- au démarrage du chantier FT 0,60

- à la réception du chantier FT 0,40

A2 Signalisation pour la durée totale du chantier FT 1,00

A3 Nettoyage du site - arrachage arbres -  évacuations diverses FT 1,00

A4 Constat d'huissier FT 1,00

II - DÉMOLITION - DÉPOSE Y COMPRIS ÉVACUATION

A5 Sciage d'enrobé pour ancrage nouvel enrobé ML 50,00

A6 Dépose de bordure, caniveau ML 25,00

A7 Dépose de panneaux, potelets et mobilier urbain FT 1,00

A8 Démolition de bouche d'engouffrement, grille ou avaloir U 1,00

SOUS TOTAL PRÉPARATION DE CHANTIER

B TERRASSEMENT - DÉMOLITION

B1 Décapage de la terre végétale sur 0,20 + mise en stock M3 550,00

B2 Terrassement sur 0,30 pour chaussée,parking,accès + évacuation M3 560,00

B3 Terrassement sur 0,20 pour trottoir et placette + évacuation M3 120,00

B4 Décaissement sur 0,40 pour espaces verts + évacuation M3 140,00

B5 Terrassement pour pose de bordures sur enrobé existant + évacuation M3 25,00

B6 Rabotage de chaussée + évacuation M2 150,00

B7-1 Réglage et compactage du fond de forme chaussée, parking,accès M2 1800,00

B7-2 Réglage et compactage du fond de forme trottoir M2 880,00

B8 Mise en œuvre ou régalage de la terre végétale dans les espaces verts M3 550,00

DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

COMMUNE DE COMBREE
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES ABORDS                                      

DU GROUPE SCOLAIRE PUBLIC DE L'OMBREE
LOT 1 - VRD
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B9 Fourniture et mise en œuvre mélange terre pierre pour arbre de voirie M3 50,00

SOUS TOTAL TERRASSEMENT

C VOIRIE

C1 Géotextile M2 1800,00

C2 Couche de forme 0/60 sur chaussée et parking ép. 0,30 m M3 540,00

C3 GNTb 0/31,5 sur chaussée ép. 0,15 m M3 270,00

C4 Essai de giration avec bus, semi remorque après implantation provisoire FT 1,00

C5 Essai à la plaque U 4,00

C6 Bordures et caniveaux

C6-1 - de type T2 ML 410,00

C6-2 - de type quai bus 18cm en béton ML 16,00

C6-3 - de type CS1 ML 20,00

C6-4 - de type CC1 ML 10,00

C6-5 - de type P1 ML 360,00

C7 Empierrement sur trottoir ou allées piétonnes ép. 0,20 m M3 180,00

Revêtement de surface

C8 Enrobé BB 0/10 noir sur chaussée communale ép. 0,05 m M2 2250,00

C9 Enrobé BB 0/6 noir sur trottoir ép. 0,04 m M2 10,00

C10 Enrobé BB 0/6 noir sur trottoir ép. 0,025 m M2 635,00

C11 Enrobé BB 0/6 beige/ocre sur trottoir ép. 0,025 m M2 635,00

C12 Arène granitique ocre sur placette et allée M2 270,00

C13 Enduit bicouche gris clair M2 10,00

Mise à niveau d'ouvrages
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C14 Remise à niveau de tampon de regard de chaussée U 8,00

C15 Remise à niveau grille ou avaloir U 6,00

C16 Remise à niveau de chambre télécom U 2,00

C17 Remise à niveau de bouche à clé U 2,00

C18 Remise à niveau de citerneau, tampon tabouret ou autres U 1,00

C19 Signalisation verticale au RAL communal

C19-1 Panneau  AB4 stop de dimension 600 mm U 2,00

C19-2 Panneau  C12 sens unique de dimension 500 mm U 3,00

C19-3 Panneau A13a endroit fréquenté par des enfants de dim. 700 mm U 1,00

C19-4 Panneau B1 sens interdit U 3,00

C19-5 Panneau B30 début zone 30 U 1,00

C19-6 Panneau B51 fin zone 30 U 2,00

C19-7 Panneau B6d + M6h "interdit sauf GIG-GIC" de dimension 650 mm U 2,00

C19-8 Panneau B6d + M6 "sauf livraisons" de dimension 650 mm U 1,00

C19-9 Panneau  C27 surélévation de chaussée de dimension 500 mm U 1,00

C19-10 Panneau B52 début de zone 20 de rencontre U 1,00

C19-11 Panneau B53 fin de zone 20 de rencontre U 2,00

C20-1 Pose de potelet fonte acier Ø114 RAL à définir U 20,00

C20-2 Pose de potelet amovible fonte acier Ø114 RAL à définir U 2,00

C21 Signalisation horizontale

C21-1 Ligne blanche ou jaune continue ou discontinue larg. 2U ML 30,00

C21-2 Ligne blanche continue "stop" larg. 10 u ML 12,00

C21-3 Ligne discontinue "cédez le passage" larg. 10u ML 5,00
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C21-4 Bande blanche pour passage piéton larg. 10u ML 36,00

C21-5 Arrêt de bus en ligne jaune continue larg. 2u + logo + bande arrêt FT 1,00

C21-6 Dents de requin par rampe FT 2,00

C21-7 Figurine normalisée "fauteuil roulant" sur le long de la place FT 2,00

C21-8 Flèche directionnelle U 6,00

C21-9 Effacement ligne discontinue "cédez le passage" larg. 10u ML 4,00

Résine et pavé résine

C22 Résine agrégats sur enrobé chaussée M2 165,00

C23 Bande de pavé résine sur 1 rang ML 156,00

C24 Bande résine podotactile ML 16,00

C25 Marquage en L de  pavé résine 15x15 sur 1 rang U 4,00

C26 Marquage en T de  pavé résine 15x15 sur 1 rang U 17,00

C27 Marquage en T épis de pavé résine 15x15 sur 1 rang U 37,00

C28 Marquage en ligne de fond de parking de 3 pavés résine sur 1 rang U 59,00

SOUS TOTAL VOIRIE

D EAUX PLUVIALES

I - TERRASSEMENT

Tranchée pour canalisation EP seule

D1 Tranchée prof. inférieure à 2,50 m pour Ø250 mm ML 90,00

D2 Plus value pour démolition et reconstitution de chaussée ML 7,00

II - CANALISATIONS

D3 Tuyaux en PVC

D3-1  - Ø 250 mm CR8 ML 90,00

D3-2  - Ø 315 mm CR8 ML
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III - OUVRAGES ANNEXES

D4 Regard à grille 40 x 40 PMR U 3,00

D5 Regard à grille 750 x 300 PMR U 8,00

D6 Caniveau grille PMR ML

D7 Carottage sur regard béton U 5,00

D8 Piquage sur buse béton existante U 1,00

D9 Raccordement de gouttière (dauphin) dans tabouret U

D10
Remplacement de dispositif de fermeture des regards EP Ø1000 y 
compris mise à niveau définitive

U 3,00

D11 Béton de tranchée M3 5,00

D12 Nettoyage du réseau à l'achèvement des travaux ML 90,00

D13 Inspection télévisée à l'achèvement des travaux ML 90,00

D14 Plan de récolement réseau EP + bordures FT 1,00

SOUS TOTAL EAUX PLUVIALES

E OPTION

E1 Résine agrégats sur enrobé trottoir (OPTION) M2 180,00

RÉCAPITULATIF DES POSTES

A PRÉPARATION DE CHANTIER

B TERRASSEMENT - DÉMOLITION

C VOIRIE

D EAUX PLUVIALES

E OPTION RESINE SUR TROTTOIR
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MONTANT TOTAL H.T.     ( en euros )

T.V.A. 19.60 %     

MONTANT TOTAL T.T.C.     ( en euros )

établi en février 2012
Le Maitre d'Œuvre J. CARRE
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